
1/9 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei 12 271 899 15 495 774

2.1 ÁFA vetítési alap 27 767 673

2.2 ÁFA 27% 7 497 272

3 A munka ára (HUF) 35 264 945
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2/9 oldal

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

19 Költségtérítések 0 250 000
21 Irtás, föld- és sziklamunka 1 545 070 1 049 529
53 Közmű csatornaépítés 0 130 188
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 2 032 772 9 583 057
62 Kőburkolat készítése 851 672 2 780 981
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 7 821 529 1 546 919
91 Kert- és parképítési munkák 20 856 155 100

Összesen (HUF) 12 271 899 15 495 774
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19. Költségtérítések 3/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 190102244314 (ÉNGY)
Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

1 db 0 100 000 0 100 000

2 19-900-1
Közműkezelői szakfelügyelet

3 db 0 50 000 0 150 000

Munkanem összesen (HUF) 0 250 000
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21. Irtás, föld- és sziklamunka 4/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 210060015894 (ÉNGY)
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés-
vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül

362,60 m3 2 841 725 304 947

2 210040015663 (ÉNGY)
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV.

906,50 m2 0 547 0 495 856

3 210040015726 (ÉNGY)
Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított
anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból

33,10 m3 4 004 2 530 132 532 83 743

4 210080016275 (ÉNGY)
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb
szélességnél

906,50 m2 2 182 1 813 164 983

5 210110016801 (ÉNGY)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe

47 db 30 000 0 1 410 000 0

Munkanem összesen (HUF) 1 545 070 1 049 529
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53. Közmű csatornaépítés 5/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 53-007-5.3
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintre emelése, cementhabarcs
rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel

3 db 0 43 396 0 130 188

Munkanem összesen (HUF) 0 130 188
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61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 6/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 610022641730 (ÉNGY)
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm
vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z063 Colas-Északkő, Szob

317,28 m3 5 729 27 021 1 817 697 8 573 222

2 610022641795 (ÉNGY)
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm
vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob

37,05 m3 5 805 27 256 215 075 1 009 835

Munkanem összesen (HUF) 2 032 772 9 583 057

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
Költségvetés utolsó módosítása és azonosítója: 2023.02.27 09:53:25 / ID357794 Kecskéd Kossuth köz útépítés



62. Kőburkolat készítése 7/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 620020677631 (ÉNGY)
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával,
hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER Quartz
süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) -
16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal

153 m 3 306 10 171 505 818 1 556 163

2 620020677781 (ÉNGY)
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok
kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, LEIER K
szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078

178 m 1 943 6 881 345 854 1 224 818

Munkanem összesen (HUF) 851 672 2 780 981
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63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 8/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 631032334252 (ÉNGY)
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése
(AC),  az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós
permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm
vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú
bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel

51,87 m3 81 635 15 355 4 234 407 796 464

2 631032334625 (ÉNGY)
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése
(AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,
4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve,
Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú
útszakaszok kopórétege, zúzalékkal

29,64 m3 121 023 25 319 3 587 122 750 455

Munkanem összesen (HUF) 7 821 529 1 546 919
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91. Kert- és parképítési munkák 9/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 910031208980 (ÉNGY)
Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás
nélkül, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

33 10m² 632 4 700 20 856 155 100

Munkanem összesen (HUF) 20 856 155 100
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